建设目标
[bookmark: _GoBack]本项目以锡山区精神卫生中心异地建设为契机，构建以病人为中心、电子病历为核心、精细化管理为目标的集中管控的医疗信息化体系。
具体建设目标如下：
1、本项目建设的软硬件系统达到电子病历系统应用水平分级评价标准四级水平，满足四级测评要求。
2、本项目建设的软硬件系统达到等级医院评审要求。
3、本项目建设的软硬件系统全面符合国家信创要求。
4、夯实现有信息化基础实现院内业务系统信息全覆盖，实现院内业务系统数据共享提高工作人员效率，实现全院信息化。
5、围绕医院高质量管理建设，利用信息化手段开展医疗质量管理与控制工作，提供临床闭环管理、护理管理、医务管理等系统详细方案。
6、完善互联网挂缴查服务方案，提升病人服务满意度。
7、本项目涉及信息安全按照等保2.0二级安全标准。
建设内容
1、医院基础信息业务系统的新建及升级，根据医院临床和管理实际需要。对医院信息化建设盲点和薄弱环节进行新建或升级，满足医院未来提档升级临床应用的需要。
2、围绕医院高质量管理建设，启动临床闭环管理、护理管理、医务管理等系统的建设。
3、结合医院现有核心系统架构和新增的医院信息化建设内容，配备软件实施过程中所需专业硬件设备。
4、根据医院信息化整体建设进展情况，参加国家电子病历应用水平四级评测。
信息化软件
信息化软件系统建设方面，医院2012年初步建设形成了覆盖基础运营HIS、临床信息系统（CIS）、医技信息大类约10多个系统，在满足患者基本就医体验、提高医护工作效率、加强医院内部管控等方面取得了一定的成效。但距离新时代“智慧医院”的要求，存在较大的差距。比如：信息化建设的广度不够，病历质控、护理管理、医疗管理等信息化有所欠缺；信息化应用深度不够，医疗安全与质量管控力度不足，不能满足临床规范管理要求；信息化建设思路和方式有待转变，需要更多地、更深入地关注临床业务和患者服务以及用户体验；全院信息整合的力度不够，难以支持医院运行流程优化及精细化管理，特别是量化的绩效管理和决策；临床信息系统的建设虽然取得了不少进展，但在医疗管理及运营管理支持，以及面向临床诊疗全程的闭环管理和过程质控等方面，基本上存在建设空缺。因此医院需要在此基础上进行全面的升级，迈向下一个智慧医院时代。
	系统名称
	建设厂商
	信创情况
	启用日期

	门急诊挂号系统 
	重庆中联
	不满足信创
	2013年6月

	门急诊划价收费系统
	重庆中联
	不满足信创
	2013年6月

	门诊分诊系统
	重庆中联
	不满足信创
	2013年6月

	门急诊医生工作站系统
	重庆中联
	不满足信创
	2013年6月

	门诊采血管理系统
	重庆中联
	不满足信创
	2013年6月

	住院病人入出转系统
	重庆中联
	不满足信创
	2013年6月

	住院医生工作站 
	重庆中联
	不满足信创
	2013年6月

	住院护士工作站
	重庆中联
	不满足信创
	2013年6月

	住院收费系统
	重庆中联
	不满足信创
	2013年6月

	电子化病历书写与管理系统
	重庆中联
	不满足信创
	2013年6月

	专科电子病历系统（妇科、产科等）
	重庆中联
	不满足信创
	2021年11月

	院感信息系统
	北京众智
	支持
	2021年8月

	临床检验系统（LIS）
	重庆中联
	不满足信创
	2013年6月

	医学影像系统（PACS）
	重庆中联
	不满足信创
	2013年6月

	超声影像信息系统
	重庆中联
	不满足信创
	2013年6月

	内镜管理系统 
	重庆中联
	不满足信创
	2013年6月

	体检管理系统
	中卫信
	不满足信创
	2024年10月

	病案管理系统
	重庆中联
	不满足信创
	2013年6月

	危急值管理系统
	重庆中联
	不满足信创
	2013年6月

	医保管理系统
	重庆中联
	不满足信创
	2013年6月

	食源性疾病管理系统接口
	重庆中联
	不满足信创
	2013年6月

	自助机服务
	科丽尔
	不满足信创
	2019年8月

	财务管理系统
	金算盘
	不满足信创
	2015年4月

	成本核算系统
	金算盘
	不满足信创
	2015年4月

	CA系统
	北京CA
	-


信息化硬件
根据现场调研，医院新院区建设过程中，新机房已经正式启用，本次项目配套的硬件设施，在确保安全可用的情况下，尽可能利用现有设施，杜绝投资浪费。
现有新院区新机房主要设备清单如下：
1）内网物理设备配置：
	序号
	设备名称
	配置
	数量
	品牌及采购年份

	1
	超融合一体机
	2U，CPU：2颗Gold 5320 2.2GHz（26C），内存：16*32GB DDR4 2666，系统盘：2*240GB SATA SSD，缓存盘：2*固态硬盘-1.92TB-SSD，数据盘：6*机械硬盘8T，冗余电源，6千兆电口+2万兆光口（含模块）
	6台
	H3C UIS 3000 G52024年采购

	2
	存储网络交换机
	24个10G SFP+光口（含12只SFP+万兆多模光模块），2个40GE QSFP+光口；交换容量2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率720Mpps
	2台
	H3C LS-6520X-30QC-EI2024年采购

	3
	数据中心交换机
	24个10G SFP+光口（含12只SFP+万兆多模光模块），2个40GE QSFP+光口；交换容量2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率720Mpps
	2台
	H3C LS-6520X-30QC-EI2024年采购

	4
	PACS分布式存储系统
	合计配置3台；单台配置：规格：2U；CPU：2颗Silver 4210R 2.4GHz（10C）；内存4*32GB DDR4；系统盘2*240GB SSD；2*固态硬盘-1.92TB-SSD，数据盘：6*机械硬盘8T；冗余电源；千兆电口4个，万兆光口4个
	1套
	深信服 aStor-EDS1250 2024年采购

	5
	虚拟化下一代防火墙
	防火墙软件，IPS漏洞防护+服务器防护功能模块，URL&应用识别，僵尸网络检测；性能参数：带宽性能：800Mbps，新建会话/秒（七层）：80000，并发会话数（七层）：3000000；RAM资源使用授权
	2套
	H3C UIS Sec  vFW 2024年采购

	6
	数据中心万兆防火墙
	标准双路2U机架式；设备配置≥8个10/1000M Base-TX和≥6个SFP光接口，≥2个扩展槽位；吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥18万，SSL VPN并发用户≥200,默认支持IPSec VPN和SSL VPN模块，VPN IPSec 隧道数≥2万，此次配置200个SSL VPN并发用户授权数
	2台
	网域星云Power V6000-F35HFE-T2024年采购

	7
	外联单位下一代防火墙
	配置≥8个10/100/1000M自适应电口、≥2个SFP光接口和≥2个SFP+光接口，整机吞吐率(bps)≥10G
	2台
	网域星云Power V6000-F22FP-XJ 2024年采购

	8
	备份一体机
	标准双路2U机架式；12个可热插拔磁盘；2个128G SSD；50T硬盘
	1台
	联鼎LIT-B40002024年采购


2）外网设备：
	序号
	设备名称
	配置
	数量
	品牌及采购年份

	1
	超融合一体机
	规格：2U，CPU：2颗Gold 6226R 2.9 GHz（16C），内存：8*32GB DDR4 2666，系统盘：2*240GB SATA SSD，缓存盘：2*1.92T-SSD，数据盘：4*机械硬盘8T，冗余电源，6千兆电口+2万兆光口（含模块）
	3台
	深信服 aServer-R-22052024年采购

	2
	存储网络交换机
	12个万兆光口（含12只SFP+万兆多模光模块），12个千兆电口；交换容量1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率480Mpps
	2台
	深信服aRS6300-24X-LI-12X 2024年采购

	7
	虚拟化下一代防火墙
	防火墙软件，IPS漏洞防护+服务器防护功能模块，URL&应用识别，僵尸网络检测；性能参数：带宽性能：800Mbps，新建会话/秒（七层）：80000，并发会话数（七层）：3000000
	1套
	深信服 vAF-400 2024年采购

	8
	网闸
	采用“2+1”系统架构，内外端机双侧液晶屏，内、外网主机系统分别采用冗余双系统启动模式，内端机6个10/100/1000Base-T接口，1个扩展槽位； 外端机6个10/100/1000Base-T接口，1个扩展槽位，网络吞吐量：5Gbps；
	1台
	天融信 TopRules 2024年采购

	9
	入侵检测系统
	≥6个千兆电口（2对Bypass接口），整机吞吐率≥4000Mbps，IDS吞吐率≥2000M，默认支持≥4路千兆检测链路，标配提供1T的硬盘
	1台
	天融信TopSentry 30002024年采购

	10
	外网下一代防火墙
	配置≥8个10/100/1000M自适应电口、≥2个SFP光接口和≥2个SFP+光接口，整机吞吐率(bps)≥10G
	1台
	奇安信NSG4000-TG18P2024年采购

	11
	外网动态应用防护系统
	≥4千兆电口Bypass网卡，≥4口千兆光卡，网络吞吐≥2Gbps
	1台
	瑞数SP1100DWAF2024年采购

	12
	上网行为管理
	≥8个千兆电口，2个USB接口，支持1500人上网规模，宽带≥600M
	1台
	奇安信 NI5300-202024年采购



